

Árajánlat

Horváth László Polgármester Úr részére

Készítette: *Kargo Plusz Kft., 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 2/B*

Munka megnevezése: *Farmos, Orvosi Rendelő és Védőnői épület fűtés leválasztása*

Munka leírása: *kazánházba osztógyűjtők szétszedése, hőmennyiség mérők bekötése, elhelyezése, mágnese szelepek beépítése, új termosztát kialakítása, automatizálása, bekötése, új osztók felrakása és beüzemelése*

Anyagár:

- 2 db hőmennyiségmérő nettó 78.500.- Ft/db= nettó 157.000.- Ft
 - 2 db elektromos mágnesezelep nettó 58.750.- Ft/db= nettó 117.500.- Ft
 - keringető szivattyú: nettó 80.000.- Ft
 - 2 db osztógyűjtő nettó 19.850.- Ft/db=nettó 39.700.- Ft
 - 2 db elektromos automata termosztát nettó 33.350.- Ft/db= nettó 66.700.- Ft
 - átalakításhoz szükséges idomok, csövek, vezetékék, automaták, kismegszakítók, doboz, tároló egyösszegben: nettó 248.130.- Ft
- anyag összesen: nettó 709.030.- Ft**

Munkabér:

- fűtésszerelő illetve elektromos villanyszerelő bekötés, beüzemelés: nettó 300.000.- Ft
- munkabér összesen: nettó 300.000.- Ft**

Összesen nettó: 1 009 030 Ft, mely az áfát nem tartalmazza. A díjak tartalmazzák az anyagköltséget és a munkabért is.

Ezek az árak napi árasak, napi szinten változnak. Kérem a mihamarabbi megrendelést, amennyiben döntés születik árajánlatunk kapcsán. Köszönöm.

Hétvégi felárat nem számolunk fel régi munkakapcsolatunk miatt.

Újlengyel, 2022.12.06.



Árajánlat

Horváth László Polgármester Úr részére

Készítette: Kargo Plusz Kft., 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 2/B

Munka megnevezése: Farnos, új Orvosi Rendelő és Fogorvosi Rendelő épületének fűtés leválasztása

Munka leírása: kazán alatt osztógyűjtőnél hőmennyiségmérők bekötése, mágnesszelepek beiktatásával, összehangolása a meglévő termosztátókkal, majd ennek a beüzemelése

Anyagár:

- 2 db hőmennyiségmérő nettó 78.500.- Ft/db= nettó 157.000.- Ft
 - 2 db elektromos mágnesszelep nettó 58.750.- Ft/db= nettó 117.500.- Ft
 - átalakításhoz szükséges idomok, csövek, vezetékek egyösszegben: nettó 98.155.- Ft
- anyag összesen: nettó 372.655.- Ft*

Munkabér:


- fűtésszerelő illetve elektromos villanyszerelő bekötés, beüzemelés: nettó 180.000.- Ft
- munkabér összesen: nettó 180.000.- Ft*

Összesen nettó: 552.655.- Ft, mely az áfát nem tartalmazza. A díjak tartalmazzák az anyagköltséget és a munkabért is.

Ezek az árak napi árasak, napi szinten változnak. Kérem a mihamarabbi megrendelést, amennyiben döntés születik árajánlatunk kapcsán. Köszönöm.

Hétvégi felárat nem számolunk fel régi munkakapcsolatunk miatt.

Újlengyel, 2022.12.06.



J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2022.11.28-án a Polgármesteri Hivatal Farmos, Fő tér 1. sz. alatti hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Építető részéről: Horváth László polgármester Farmos Község Önkormányzata
Babicz Tamás műszaki ellenőr

Kivitelező részéről: Kovács Bertold ügyvezető KÁTA-ÉPSZÖV Kft.

Tárgy: Farmos, Rákóczi út 2x12 fh. bölcsőde pót- és többletmunkák ellenértékének kifizetési ütemezése.

Építető műszaki ellenőre a kivitelező által összeállított pót- és többletmunkák kimutatását felülvizsgálta, melynek jogosságát –többszöri korrekció után- elismerte.

Így alakult ki a végleges, kivitelezőt megillető összeg:

nettó:	5.301.533.-
Áfa 27%:	1.431.414.-
bruttó:	6.732.947.-

Szerződő felek közös megegyezéssel akként állapodnak meg, hogy a fentiekben véglegesített összeg három egyenlő részletben kerül kifizetésre az alábbi ütemezéssel:

1. részlet:	nettó:	1.767.177.-		
	Áfa 27%:	477.138.-		
	bruttó:	2.244.315.-	határidő:	2023.04.30-ig
2. részlet:	nettó:	1.767.177.-		
	Áfa 27%:	477.138.-		
	bruttó:	2.244.315.-	határidő:	2023.10.31-ig
3. részlet:	nettó:	1.767.179.-		
	Áfa 27%:	477.138.-		
	bruttó:	2.244.317.-	határidő:	2024.04.30-ig

Szerződő felek a fentieket tudomásul veszik és akaratukkal egyezően írják alá.
kmf.

.....
Horváth László

.....
Kovács Bertold

.....
Babicz Tamás